

Wydział (samodzielne stanowisko) odpowiedzialny za realizację zamówienia:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 16 NOWY TOMYŚL

Nr postępowania: **08/02/PUZGM/2022**

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO – PRZEGLĄDU OFERT

1. W celu realizacji zamówienia na dostawę/usługę lub robotę budowlaną*, na: **TERMOMODERNIZACJA I REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 16 NOWY TOMYŚL**

przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła: 118 087,60 zł netto

3. ~~W dniu ... 20... r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym*~~

4. W dniu 23-02-2022 r. wystosowano zaproszenie do udziału w postępowaniu (*zapytanie cenowe*) na pośrednictwem*: poczty e-mail / faksu / pisemnie / na stronie internetowej Zamawiającego: www.puzgm.pl

5. W wymaganym terminie do dnia 11-03-2022 r. do godz. 10:00 nie otrzymano ofert / otrzymano oferty od Wykonawców:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kwota brutto oferty w PLN	Gwarancja w latach	Przyznana łącznie punktacja
1.	MAR – DACH Marcin Ratajczak Strzyżewo, ul. Dębowa 4 <u>64-360 Zbąszyń</u>	106 339,56	5 lat	cena: 60 pkt. gwarancja: 40 pkt. łącznie: 100 pkt.
2.	Dachy Zdzisław Tomys Mała Wieś 28 <u>64-225 Kopanica</u>	125 975,38	nie podano	oferta odrzucona – Wykonawca nie dokonał wizji lokalnej miejsca inwestycji, oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów określonych w dokumentacji postępowania

Ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi Zamawiającego złożyła firma:

MAR – DACH
Marcin Ratajczak
Strzyżewo, ul. Dębowa 4
64-360 Zbąszyń

6. Postępowanie unieważniono w dniu 20... r. z powodu

7. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:

Nowy Tomyśl, data 15-03-2022r.

Zypakowska Ewa

(podpis osoby sporządzającej protokół)

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:

[Signature]

*o ile dotyczy, niepotrzebne wykreślić